



**“ДУНАВ МОСТ ВИДИН – КАЛАФАТ” АД**

Със седалище и адрес на управление :

област Видин, община Видин, с.Антимово 3776, ж.к.местност„Гриндури”



ул. „96” № 4; ЕИК 202623635; Тел: 094/ 988 180

**ПРОТОКОЛ от 10.10.2014г.- 15.10.2014г.**

**ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НАИМЕНОВАНИЕ: “ЦЕЛОГОДИШНО ПОДДЪРЖАНЕ (ТЕКУЩО, ЗИМНО И ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА ДУНАВ МОСТ ВИДИН - КАЛАФАТ И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2014 - 2015 ГОДИНА”, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ „ДУНАВ МОСТ ВИДИН-КАЛАФАТ” АД**

от дейността на Комисия, назначена със Заповед № 36/29.09.2014г. за откриване на обществена поръчка с предмет: “Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2014 - 2015 година”, както и за назначаване на комисия за получаване, разглеждане и оценка на оферти по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на поръчка с предмет: “Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2014 - 2015 година”.

Състав на комисията:

Председател:

- председател: инж. Людмил Любенов- зам.- председател на УС на „Дунав мост Видин – Калафат” АД; квалификация: магистър строителен инженер- ПГС;
- членове:

1. г-ца Елисавета Антонова- правен експерт в „Дунав мост Видин – Калафат” АД; квалификация: правоспособен юрист;



## “ДУНАВ МОСТ ВИДИН – КАЛАФАТ” АД

**Със седалище и адрес на управление :**

област Видин, община Видин, с.Антимово 3776, ж.к.местност,,Гриндури”

ул.,,96”N.4; ЕИК 202623635; Тел: 094/ 988 180

2. г-жа Наталия Кузманова- главен счетоводител в „Дунав мост Видин – Калафат” АД; квалификация: магистър икономист- организатор ;
3. г-н Борис Георгиев- експерт в отдел „ Планиране и възлагане” в „Дунав мост Видин – Калафат” АД; квалификация: инженер;
- 4.г-н Стойчо Стоянов- машинист автовишка в „Дунав мост Видин – Калафат” АД.

### Резултати от работата на комисията:

I. Комисията започна работа в 11.00 ч. на 10.10.2014г. на адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 16, като председателят на комисията запозна членовете на същата със съдържанието на Заповед № 36/29.09.2014г на “Дунав мост Видин- Калафат” АД за провеждане на поръчката и назначаване на комисия за получаване, разглеждане и оценка на офертите. Председателят на комисията уведоми членовете като изчете регистъра за представените оферти, че до крайния срок са получени 2 оферти, подадени от:

1.,,Кратон” ЕООД, получена на ръка в офиса на “Дунав мост Видин- Калафат” АД в 16:45 часа на 08.10.2014г., овходена във входящия регистър на Дружеството със следния входящ номер: DanubeBridgeVidinCalafat/001/08.10.2014.;

2.,,ПСТ Видин” ЕООД, получена на ръка в офиса на “Дунав мост Видин- Калафат” АД в 16:47 часа на 08.10.2014г. овходена във входящия регистър на Дружеството със следния входящ номер: DanubeBridgeVidinCalafat/002/08.10.2014.

Председателят и всички членове на комисията подписаха декларация по чл. 35, ал. 3 от ЗОП (за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП).

Протоколът се води от г-ца Елисавета Антонова - правоспособен юрист и юрисконсулт в „Дунав мост Видин – Калафат” АД.

На заседанието не се явиха упълномощени представители на участниците, подали оферти в срок.



**“ДУНАВ МОСТ ВИДИН – КАЛАФАТ” АД**

**Със седалище и адрес на управление :**

област Видин, община Видин, с.Антимово 3776, ж.к.местност„Гриндури”

ул.„96”N.4; ЕИК 202623635; Тел: 094/ 988 180

Председателят отвори по реда на постъпване пликете с офертите на участниците в процедурата, като установи следното:

**1.Първа по време на получаване е офертата на „Кратон” ЕООД, поради което се пристъпи към нейното отваряне. „Кратон” ЕООД е представило оферта в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, който съдържа 43 страници документи. Съгласно чл. 101г ал.3 , от ЗОП, комисията обяви ценовата оферта на участника и тя бе подписано от всички членове на комисията. Представена е следната ценова оферта, включваща единични цени на включените видове СМР и дейности, както следва:**

**1.1.СМЕТКА № 1: Зимно поддържане на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежаща инфраструктура за периода 2014г.-2015г:**

- Позиция 1: на стойност - няма посочена стойност
- Позиция 2: на стойност – 3320,00 лв.

**1.2. СМЕТКА № 2: Земни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност - 23,80 лв.
- Позиция 2: на стойност - 12,40 лв.
- Позиция 3: на стойност – 14,00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 7, 20 лв.
- Позиция 5: на стойност – 18,40 лв.
- Позиция 6: на стойност- 25,70 лв.
- Позиция 7: на стойност - 27,10 лв.
- Позиция 8: на стойност – 36, 20 лв.
- Позиция 9: на стойност - 6, 90 лв.
- Позиция 10: на стойност – 7, 90 лв.
- Позиция 11: на стойност -3, 90 лв.
- Позиция 12: на стойност – 0, 95 лв.

**1.3. СМЕТКА № 3: Поддържане и ремонт на пътни настилки за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 58,40 лв.
- Позиция 2: на стойност – 43,20 лв.
- Позиция 3: на стойност – 33,00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 530,60 лв.



**“ДУНАВ МОСТ ВИДИН – КАЛАФАТ” АД**

**Със седалище и адрес на управление :**

област Видин, община Видин, с.Антимово 3776, ж.к.местност„Гриндури”

ул.,96”N.4; ЕИК 202623635; Тел: 094/ 988 180

- Позиция 5: на стойност – 0,50 лв.
- Позиция 6: на стойност – 3,40 лв.
- Позиция 7: на стойност - 5,00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 0,22 лв.

**1.4. СМЕТКА № 4: Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност - 30,40 лв.
- Позиция 2: на стойност – 31, 80 лв.
- Позиция 3: на стойност – 240,70 лв.
- Позиция 4: на стойност – 41, 30 лв.
- Позиция 5: на стойност – 23, 60 лв.
- Позиция 6: на стойност – 36,10 лв.
- Позиция 7: на стойност – 90,40 лв.
- Позиция 8: на стойност – 17,30 лв.
- Позиция 9: на стойност – 143, 90 лв.
- Позиция 10: на стойност – 18,10 лв.
- Позиция 11: на стойност – 25, 00 лв.
- Позиция 12: на стойност – 11, 40 лв.
- Позиция 13: на стойност – 186, 70 лв.
- Позиция 14: на стойност – 202, 40 лв.
- Позиция 15: на стойност – 15,00 лв.
- Позиция 16: на стойност – 4100, 00 лв.
- Позиция 17: на стойност – 4300, 00 лв.
- Позиция 18: на стойност – 88,10 лв.
- Позиция 19: на стойност – 73,30 лв.
- Позиция 20: на стойност – 147, 50 лв.
- Позиция 21: на стойност – 278, 10 лв.
- Позиция 22: на стойност – 356, 10 лв.
- Позиция 23: на стойност – 135, 80 лв.
- Позиция 24: на стойност – 1,40 лв.

**1.5. СМЕТКА № 5: Поддържане и ремонт на пътни принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:**



**“ДУНАВ МОСТ ВИДИН – КАЛАФАТ” АД**

**Със седалище и адрес на управление :**

област Видин, община Видин, с.Антимово 3776, ж.к.местност„Гриндури”

ул.„96”N.4; ЕИК 202623635; Тел: 094/ 988 180

- Позиция 1: на стойност – 28, 60 лв.
- Позиция 2: на стойност – 283, 10 лв.
- Позиция 3: на стойност – 320, 40 лв.
- Позиция 4: на стойност – 26, 10 лв.
- Позиция 5: на стойност – 43, 10 лв.
- Позиция 6: на стойност – 5, 40 лв.
- Позиция 7: на стойност – 82, 10 лв.
- Позиция 8: на стойност – 66, 00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 104, 00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 12, 40 лв.
- Позиция 11: на стойност – 11, 80 лв.
- Позиция 12: на стойност – 14, 00 лв.
- Позиция 13: на стойност – 14, 10 лв.

**1.6. СМЕТКА № 6: Озеленяване и ландшафтно оформяне за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 225, 60 лв.
- Позиция 2: на стойност – 14, 80 лв.
- Позиция 3: на стойност – 4, 80 лв.
- Позиция 4: на стойност – 5, 30 лв.
- Позиция 5: на стойност – 83, 20 лв.
- Позиция 6: на стойност – 75, 90 лв.
- Позиция 7: на стойност – 48, 50 лв.
- Позиция 8: на стойност – 2, 60 лв.
- Позиция 9: на стойност – 110, 50 лв.
- Позиция 10: на стойност – 1, 20 лв.

**1.7. СМЕТКА № 7: Допълнителни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 15, 10 лв.
- Позиция 2: на стойност – 3, 10 лв.
- Позиция 3: на стойност – 42, 30 лв.
- Позиция 4: на стойност – 1, 00 лв.



## “ДУНАВ МОСТ ВИДИН – КАЛАФАТ” АД

Със седалище и адрес на управление :

област Видин, община Видин, с.Антимово 3776, ж.к.местност,,Гриндури”

ул.,,96”N.4; ЕИК 202623635; Тел: 094/ 988 180

- Позиция 5: на стойност – 1, 10 лв.
- Позиция 6: на стойност – 3, 30 лв.
- Позиция 7: на стойност – 440, 00 лв.

### **1.8. Елементи на ценообразуване, както следва:**

• Часова ставка	3,30 лв / час
• Допълнителни разходи върху труд	80 %
• Допълнителни разходи върху механизация	50 %
• Доставно-складови разходи	10 %
• Печалба	10 %

След което бе подписано и техническото предложение на участника от всички членове на комисията.

**2.След извършване на горепосочените действия се премина към отваряне на втората по време подадена оферта от „ПСТ Видин” ЕООД.,„ПСТ Видин” ЕООД е представило оферта в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, който съдържа 105 страници документи. Съгласно чл. 101г ал.3 , от ЗОП, комисията обяви ценовата оферта на участника и тя бе подписано от всички членове на комисията. Представена е следната ценова оферта, включваща единични цени на включените видове СМР и дейности, както следва:**

### **1.1.СМЕТКА № 1: Зимно поддържане на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежаща инфраструктура за периода 2014г.-2015г:**

- Позиция 1: на стойност – 1500, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност -3125, 00 лв.

### **1.2. СМЕТКА № 2: Земни работи за за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 24, 35 лв.
- Позиция 2: на стойност – 12, 00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 15, 00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 7, 15 лв.
- Позиция 5: на стойност – 19, 20 лв.
- Позиция 6: на стойност – 26, 75 лв.
- Позиция 7: на стойност – 28, 10 лв.
- Позиция 8: на стойност - 38, 40 лв.
- Позиция 9: на стойност – 7, 50 лв.



**“ДУНАВ МОСТ ВИДИН – КАЛАФАТ” АД**

**Със седалище и адрес на управление :**

област Видин, община Видин, с.Антимово 3776, ж.к.местност,,Гриндури”

ул.,,96”N.4; ЕИК 202623635; Тел: 094/ 988 180

- Позиция 10: на стойност – 8, 25 лв.
- Позиция 11: на стойност – 4, 25 лв.
- Позиция 12: на стойност – 1, 00 лв.

**1.3. СМЕТКА № 3: Поддържане и ремонт на пътни настилки за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 62, 50 лв.
- Позиция 2: на стойност – 43, 40 лв.
- Позиция 3: на стойност – 33, 80 лв.
- Позиция 4: на стойност – 520, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0, 30 лв.
- Позиция 6: на стойност – 3, 50 лв.
- Позиция 7: на стойност – 4, 80 лв.
- Позиция 8: на стойност – 0, 25 лв.

**1.4. СМЕТКА № 4: Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 30, 50 лв.
- Позиция 2: на стойност – 32, 30 лв.
- Позиция 3: на стойност – 250, 00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 42, 25 лв.
- Позиция 5: на стойност – 25, 40 лв.
- Позиция 6: на стойност – 38, 45 лв.
- Позиция 7: на стойност – 90, 50 лв.
- Позиция 8: на стойност – 16, 20 лв.
- Позиция 9: на стойност – 142, 80 лв.
- Позиция 10: на стойност – 19, 20 лв.
- Позиция 11: на стойност – 25, 20 лв.
- Позиция 12: на стойност – 12, 50 лв.
- Позиция 13: на стойност – 185, 55 лв.
- Позиция 14: на стойност – 205, 25 лв.
- Позиция 15: на стойност – 15, 60 лв.
- Позиция 16: на стойност – 4200, 00 лв.
- Позиция 17: на стойност – 4500, 00 лв.



**“ДУНАВ МОСТ ВИДИН – КАЛАФАТ” АД**

**Със седалище и адрес на управление :**

област Видин, община Видин, с.Антимово 3776, ж.к.местност,,Гриндури”

ул.,,96”N.4; ЕИК 202623635; Тел: 094/ 988 180

- Позиция 18: на стойност – 89, 60 лв.
- Позиция 19: на стойност – 72, 40 лв.
- Позиция 20: на стойност – 148, 60 лв.
- Позиция 21: на стойност – 280, 00 лв.
- Позиция 22: на стойност – 360, 00 лв.
- Позиция 23: на стойност – 136, 20 лв.
- Позиция 24: на стойност – 1, 50 лв.

**1.5. СМЕТКА № 5: Поддържане и ремонт на пътни принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 28, 50 лв.
- Позиция 2: на стойност – 285, 50 лв.
- Позиция 3: на стойност – 340, 25 лв.
- Позиция 4: на стойност – 25, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 43, 25 лв.
- Позиция 6: на стойност – 5, 50 лв.
- Позиция 7: на стойност – 80, 00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 65, 00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 105, 00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 12, 50 лв.
- Позиция 11: на стойност – 12, 50 лв.
- Позиция 12: на стойност – 14, 25 лв.
- Позиция 13: на стойност – 14, 75 лв.

**1.6. СМЕТКА № 6: Озеленяване и ландшафтно оформяне за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 250, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 15, 20 лв.
- Позиция 3: на стойност – 5, 00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 5, 50 лв.
- Позиция 5: на стойност - 2, 80 лв.
- Позиция 6: на стойност – 0, 88 лв.
- Позиция 7: на стойност - 0, 50 лв.
- Позиция 8: на стойност – 2, 50 лв.





## “ДУНАВ МОСТ ВИДИН – КАЛАФАТ” АД

Със седалище и адрес на управление :

област Видин, община Видин, с.Антимово 3776, ж.к.местност,„Гриндури”

ул.,„96”N.4; ЕИК 202623635; Тел: 094/ 988 180

- Позиция 9: на стойност – 100, 00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 1, 00 лв.

**1.7. СМЕТКА № 7: Допълнителни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 15, 30 лв.
- Позиция 2: на стойност – 3, 20 лв.
- Позиция 3: на стойност – 0, 35 лв.
- Позиция 4: на стойност – 1, 20 лв.
- Позиция 5: на стойност – 1, 20 лв.
- Позиция 6: на стойност – 3, 50 лв.
- Позиция 7: на стойност -350, 00 лв.

**1.8. Елементи на ценообразуване, както следва:**

- |  |               |
|--|---------------|
| • Часова ставка                          | 4,50 лв / час |
| • Допълнителни разходи върху труд        | 90 %          |
| • Допълнителни разходи върху механизация | 50 %          |
| • Доставно-складови разходи              | 12 %          |
| • Печалба                                | 10 %          |

След което бе подписано и техническото предложение на участника от всички членове на комисията.

**След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от работата на комисията.**

**II. Комисията продължи работата си в закрито заседание в 11.00 ч. на 15.10.2014г.** на адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 16, като разгледа и провери представените документи за подбор за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя и за оценка по Методиката за оценка на офертите на Възложителя- Образец № 17 от документацията по настоящата обществена поръчка.

**Първа по ред бе разгледана офертата на „Кратон” ЕООД.**

Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми от възложителя и посочени в публичната покана документи с изключение на следното:

- В Образец 14 оферентът е посочил две бази, които са наети от него- Бивша Бирена фабрика и



## “ДУНАВ МОСТ ВИДИН – КАЛАФАТ” АД

Със седалище и адрес на управление :

област Видин, община Видин, с.Антимово 3776, ж.к.местност„Гриндури”

ул.,96”N.4; ЕИК 202623635; Тел: 094/ 988 180

Безмитна зона.От приложенияте към този образец документи- договор за наем, не става ясно за коя от двете бази се отнася приложеният договор, както и не се разбира местонахождението на опорния пункт -дали отговаря на изискванията на Възложителя, т.е. дали е разположен на разстояние до 3 км. от Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата му инфраструктура.

- Липсва Препоръка за добро изпълнение от Община Видин- каквато оферентът е посочил в Приложение 18, че прилага в офертата. В същото време е предоставена единствено препоръка от ФЦЦ Конструкция. С тази фирма оферентът не е описал в Приложение 18 да е бил в договорни отношения.
- В Приложение 3.1.1.- СМЕТКА № 1: Зимно поддържане на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежаща инфраструктура за периода 2014г.-2015г. за Позиция 1: Зимно поддържане на велоалеята на Дунав мост Видин- Калафат **ОФЕРЕНТЪТ НЕ Е ПОСОЧИЛ СТОЙНОСТ.**

Във връзка с гореописаното, Комисията прецени, че офертата е непълна, тъй като има липсваща цена в Ценовата оферта на оферента за Позиция 1: Зимно поддържане на велоалеята на Дунав мост Видин- Калафат от Приложение 3.1.1.- СМЕТКА № 1: Зимно поддържане на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежаща инфраструктура за периода 2014г.-2015г. Поради което и на основание чл. 68 ал.11 т.2 б) от ЗОП във връзка с чл. 69 ал.1 т.3 от ЗОП, Комисията реши да не допусне до оценка съгласно Методиката за оценка на офертите на Възложителя- Образец № 17 от документацията по настоящата обществена поръчка **офертата на „Кратон” ЕООД.**

Втора по ред бе разгледана и оценена офертата на „ПСТ Видин” ЕООД.

Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми от възложителя и посочени в публичната покана документи.

Комисията прецени, че офертата отговаря на изискванията на възложителя и реши да я допусне до оценка съгласно Методиката за оценка на офертите на Възложителя- Образец № 17 от документацията по настоящата обществена поръчка.

**Получени оценки от участника по всеки показател:**

- **Показател:** Предлагани единични цени за изпълнение на договора **оценка 80, 00 точки**



**“ДУНАВ МОСТ ВИДИН – КАЛАФАТ” АД**

**Със седалище и адрес на управление :**

област Видин, община Видин, с.Антимово 3776, ж.к.местност,,Гриндури”

ул.,,96”N.4; ЕИК 202623635; Тел: 094/ 988 180

- **Показател:** Размер на отговорностите при неизпълнение (неустойки) **оценка 20, 00 точки**

**Комплексна оценка: 100, 00 точки**

Във връзка с гореизложеното Комисията предлага да бъде избран „ПСТ Видин” ЕООД за изпълнител на поръчката, предложил оферта, в съответствие с критериите за подбор и техническите спецификации на Възложителя.

Настоящият протокол, съставен на 15.10.2014г. и цялата документация от процедурата се предава на Възложителя за утвърждаване и взимане на решение.

Председател:

инж.Л. Димитров:.....

Възложител:

инж. Вл. Андреев:.....

Изпълнителен директор на Дунав мост Видин-Калафат „ АД

дата на утвърждаване на протокола от Възложителя:



Членове:

Е. Антонова:.....

Н. Кузманова:.....

Б. Георгиев:.....

С. Стоянов:.....

15. 10. 2014г.