


## РЕШЕНИЕ

№ 27/21.10.2015 г.



за определяне на изпълнител на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: : **“Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2015 - 2016 година”**- Възложител “Дунав мост Видин- Калафат” АД

На основание на резултатите, обявени в Протокол от 16.10.2015 г. на комисия, назначена със Заповед № 101/30.09.2015 г. за провеждане на процедура по по реда на глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2015 - 2016 година”**- Възложител “Дунав мост Видин- Калафат” АД с Решение № 26/16.10.2015 г. на Възложителя - “Дунав мост Видин- Калафат” АД за избор на изпълнител по ОП с предмет: **“Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2015 - 2016 година”** като такъв бе избрана фирма „ПСТ Видин” ЕООД. След което от Възложителя се предприеха всички необходими действия за сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка с избрания изпълнител. На 21.10.2015 г. в офиса на “Дунав мост Видин- Калафат” АД бе депозирано писмо от фирма „ПСТ Видин” ЕООД, с изходящ номер 231/21.10.2015 г., с което фирмата отказва да сключи договор с “Дунав мост Видин- Калафат” АД като изпълнител на ОП с предмет: **“Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2015 - 2016 година”**.

Във връзка с горното и на основание чл. 101 е ал.3 т. 1 от ЗОП

### НАРЕЖДАМ:

да се премине към процедура за сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка с предмет: **“Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2015 - 2016 година”** с Възложител “Дунав мост Видин- Калафат” АД с участника, класиран на второ място в Решение № 26/16.10.2015 г. на Възложителя - “Дунав мост Видин- Калафат” АД за избор на изпълнител по ОП с предмет: **“Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2015 - 2016 година”**- фирма „Кид Плюс” ЕООД.

*Възложител: инж. Любимир Кирилов Низамов*  
*Изпълнителен директор на „Дунав мост Видин- Калафат” АД*